
Zalacznik nr 11 do SIWZ
po zmianach z dn. 08.03.2016 r.

UM OWA NR .............................

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bialymstoku,

Przedmiot zamówienia
§ 1.

nie obejmuje

(Wzór umowy)

zawarta w dniu …………………………… pomiedzy:

............................................................................, z siedziba w ........................................ 
zarejestrowana/-ym przez Sad Rejonowy dla .................. w ...................., ....... Wydzial Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................., kapital zakladowy ......................zl, 
poslugujaca/-y sie numerami: NIP......................, REGON .............................., zwanym w tresci 
umowy „Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez:
 ............................................... – ......................................
................................................ –  ....................................

a

 15-950 Bialystok, 
ul. M. Sklodowskiej-Curie 23, zwanym w tresci umowy „Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
................................................ - ....................................,

o nastepujacej tresci:

Zawarcie umowy nastepuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego 
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawa z dnia 29 styczna 2004 r. -
Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 t.j.), w trybie przetargu nieograniczonego 
znak sprawy ZP/PN-3/16.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na 
wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie budowy (dokonczenie budowy) budynku 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bialymstoku Terenowy Oddzial 
w Hajnówce na nieruchomosci o numerze geodezyjnym 3370 przy ul. doc. Adama Dowgirda 
w Hajnówce w technologii modulowej/panelowej.

2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia okresla Dokumentacja projektowa oraz Program 
Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiace Zalacznik nr 1 do umowy, uszczególowienie przedmiotu 
zamówienia i zakres robót nieobjetych dokumentacja projektowa, stanowiacy Zalacznik nr 2 do 
umowy, zapisy SIWZ oraz niniejsza umowa. 

3. Przedmiotem umowy jest równiez adaptacja dokumentacji projektowej – wykonanie zamiennego 
projektu konstrukcyjnego wykonawczego i zamiennego projektu budowlanego do uzyskania 
zamiennego pozwolenia na budowe.* 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje calej inwestycji wraz z podlaczeniem do wszystkich 
niezbednych mediów (wod.- kan., energii elektrycznej, ciepla systemowego i cwu, infrastruktury 
teletechnicznej – Internet, telefonia stacjonarna, kontrola dostepu, klimatyzacja, wentylacja 
mechaniczna, instalacja odgromowa, itp.) z dostawa niezbednych urzadzen, z robotami 
wykonczeniowymi, zagospodarowaniem terenu, zgodnie z wykonana dokumentacja projektowa 
oraz z uporzadkowaniem terenu wokól budynku.

5. Przedmiot umowy  elementów wykonanych, w szczególnosci:
1) fundamentów i prac towarzyszacych (schody zewnetrzne, podjazd dla niepelnosprawnych),
2) infrastruktury zewnetrznej:  

a) przylacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i c.o.
b) elektrycznej i teletechnicznej,

3) doziemnej instalacji podposadzkowej – sanitarnej, deszczowej, 
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4) utwardzenia dojazdów, parkingów, chodników, placu manewrowego, podjazdu dla 
niepelnosprawnych i opaski wokól budynku,

5) wycinki drzew i krzewów.
6. Przedmiot umowy obejmuje  elementy nie uwzglednione w dokumentacji 

projektowej, w szczególnosci:
1) wykonanie wjazdowego systemu parkingowego,
2) inne prace i uslugi niewykonane, a wyszczególnione w zalaczonym do umowy PFU z kwietnia 

2015 r. (który stanowil podstawe do opracowania dokumentacji projektowej – Zalacznik nr 1 
do umowy), w Dokumentacji projektowej oraz opisane szczególowo w Zalaczniku nr 2 
do umowy.       

7. Kompleksowa wspólpraca z gestorami sieci w sprawie przylaczenia budynku do zewnetrznych 
sieci zasilajacych w media oraz z instytucjami, na których terenie te sieci i/lub urzadzenia 
sa zlokalizowane.

8. Koordynacja wszystkich uzgodnien i wykonawstwa wszystkich robót, dostaw i uslug, w tym 
wykonawstwa instalacji zarezerwowanych dla gestorów mediów:

1) dokumentowanie przebiegu procesu inwestycyjnego,
2) obsluga geodezyjna i geotechniczna inwestycji,
3) pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji w zakresie wykonanej adaptacji 

dokumentacji projektowej,
4) pelnienie nadzoru inzynierskiego nad wykonywaniem robót budowlanych przez kierownika/-

ów robót o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
5) zgloszenie i uzyskanie w imieniu i z upowaznienia Zamawiajacego pozytywnej decyzji 

administracyjnej dopuszczajacej budynek do uzytkowania, w tym prowadzenie uzgodnien 
i dopelnienie odbiorów branzowych przez odpowiednie wladze i gestorów mediów,

6) przekazanie inwestycji Zamawiajacemu wraz z kompletna dokumentacja powykonawcza, 
decyzjami administracyjnymi, aktualna mapa geodezyjna z elementami zgloszenia budynku 
do zasobów geodezyjnych miasta Hajnówka, swiadectwem efektywnosci energetycznej 
budynku, kartami gwarancyjnymi (budynku i urzadzen), atestami i aprobatami technicznymi, 
wynikami testów i sprawnosci wykonanych instalacji i urzadzen, instrukcjami obslugi 
i eksploatacji, itp. dokumentami.

9. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia zasad wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej i obowiazujacych przepisów do zrealizowania zadania 
okreslonego w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –
zwanej dalej SIWZ oraz zlozonej ofercie Wykonawcy.

10. Ponad prace bezposrednio wynikajace z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje 
to, co okaze sie niezbedne w zakresie budowlanym, technicznym, prawnym, eksploatacyjnym 
i estetycznym dla realizowanego zadania wraz z uzyskaniem pozwolenia na przystapienie 
do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, jak 
i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu uzytkowania obiektu wlacznie. Wykonawca 
powyzsze przyjmuje do wiadomosci i zobowiazuje sie do wykonania w cenie objetej jego oferta 
na wykonanie przedmiotu umowy.

11. Strony uzgadniaja, ze jezeli w jakimkolwiek dokumencie czy tez dokumentacji wystapi 
wskazanie koniecznosci wykonania robót/dostaw/uslug, uznaje sie, ze Wykonawca zobowiazany 
jest je wykonac, 

12. W przypadkach wystapienia w w/w dokumentacji/dokumentach rozbieznosci (odmienne 
rozwiazania, wymagania, parametry techniczne, funkcjonalne, uzytkowe, estetyczne, itp., 
Wykonawca zobowiazany jest zastosowac sie do decyzji (wskazania) Zamawiajacego w tym 
zakresie.

13. Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednil w ofercie wszelkie dane udostepnione przez 
Zamawiajacego oraz wszelkie warunki lokalne, które rozpoznal lub mógl rozpoznac we wlasnym 
zakresie, niezbedne do wykonania umowy. Nieuwzglednienie przez Wykonawce robót, które 
mozna bylo przewidziec, obciaza wylacznie Wykonawce. Wykonawca nie moze w takim 
przypadku zadac zwiekszenia przyslugujacego mu wynagrodzenia.

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

* jezeli dotyczy

dodatkowe

chyba ze jest to sprzeczne z przepisami prawa
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1.  Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie opracowac dokumentacje projektowa 
dotyczaca nowego projektu konstrukcji budynku RCKiK w Bialymstoku Terenowy Oddzial 
w Hajnówce w technologii modulowej w terminie 15 dni od podpisania umowy.

2.  Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska wszelkie wymagane prawem zezwolenia, decyzje 
i uzgodnienia organów administracji w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

3.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania 
i wnoszenia uwag, które Wykonawca zamówienia ma obowiazek uwzglednic.

4.  W trakcie sporzadzania dokumentacji wykonawczej Wykonawca obowiazany jest konsultowac 
realizowane opracowanie w zakresie rozwiazan funkcjonalno-techniczno-materialowych 
z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiajacego i innymi osobami i podmiotami. O potrzebie 
spotkan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego. Prawo zwolywania spotkan przysluguje równiez 
Zamawiajacemu.

5.  Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami 
prawa zezwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami, bedzie siedziba Zamawiajacego. Wykonawca 
przekaze dokumentacje na podstawie protokolu przekazania dokumentacji.

6.  Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona jej sprawdzenia. Czynnosci 
sprawdzania Zamawiajacy zakonczy podpisaniem protokolu odbioru bez uwag lub zwrotem 
dokumentacji z podaniem na pismie przyczyn odmowy odbioru.

7.  W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do dostarczonej 
dokumentacji projektowej, obie Strony umowy ustalaja protokolarnie zakres niezbednych zmian 
i uzupelnien w dokumentacji, których termin wykonania nie moze byc dluzszy niz 5 dni 
roboczych od daty pisemnego zgloszenia, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1 
umowy.

8.  Za date wykonania i odbioru przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej uwaza sie 
date podpisania przez obie strony protokolu odbioru bez uwag.

9.  Po odebraniu dokumentacji projektowej staje sie ona wlasnoscia Zamawiajacego.

1. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 2 ust. 1 jest dzielem w rozumieniu Ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631 z pózn. zm.).

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w calosci przyslugujace mu autorskie prawa majatkowe 
do dokumentacji projektowej, z chwila zaplaty na rzecz Wykonawcy pelnego wynagrodzenia 
za wykonanie tej czesci przedmiotu umowy, na nastepujacych polach eksploatacji:
1) wykorzystania dokumentacji projektowej w celu realizacji zamierzenia budowlanego, 

tj. budowy, w tym do jego wykorzystania dla celów przygotowania innych koniecznych 
opracowan szczególowych,

2) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji projektowej – wytwarzania kazda 
mozliwa technika, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego, technika 
cyfrowa, wykonywania odbitek, itp.,

3) w zakresie obrotu egzemplarzami dokumentacji projektowej, na której przedmiot umowy 
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem,

4) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niz okreslony w pkt 2 
– publiczne udostepnianie, w szczególnosci wystawianie na ogólnodostepnych wystawach, 
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w kazdej mozliwej formie 
urzeczywistnienia, a takze publiczne udostepnianie projektu w taki sposób, aby kazdy mógl 
miec do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo wlasnosci do materialnych nosników, na których 
utrwalono dokumentacje projektowa, z chwila jego przekazania Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji 
projektowej, tj. na rozporzadzanie i korzystanie z utworów zaleznych (adaptacji, zmian, itp.) oraz 

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

* jezeli dotyczy

Prace projektowe*
§ 2.

Autorskie prawa majatkowe*
§ 3.
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wyraza zgode, aby dalszej zgody na wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie udzielal 
Zamawiajacy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz jest jedynym uprawnionym z tytulu autorskich praw majatkowych oraz 
praw zaleznych do dokumentacji projektowej oraz, ze prawa te nie sa obciazone jakimikolwiek 
prawami osób trzecich. Jednoczesnie Wykonawca zobowiazuje sie, iz w przypadku, gdy 
jakiekolwiek majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne beda przyslugiwaly osobom trzecim, 
w szczególnosci podwykonawcom (projektantom), Wykonawca spowoduje, by te osoby trzecie 
przeniosly przyslugujace im prawa na Zamawiajacego, na warunkach okreslonych w ust. 2÷4. 
Wykonawca zapewni, iz osoby opracowujace przedmiot umowy, którym przyslugiwac beda 
osobiste prawa autorskie do dokumentacji projektowej, wyraza zgode na dokonywanie 
w dokumentacji projektowej zmian oraz, ze nie beda z tego tytulu podnosic zadnych roszczen 
w stosunku do Zamawiajacego.

6. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiajacemu lub wszczecia 
jakiegokolwiek innego postepowania przeciwko Zamawiajacemu w zwiazku z zarzucanym 
Zamawiajacemu naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania 
z dokumentacji projektowej, Zamawiajacy zawiadomi o tym Wykonawce, a Wykonawca 
na zadanie Zamawiajacego wezmie na swój koszt udzial w postepowaniu w zakresie niezbednym 
do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscia wobec tych osób.

7. Strony umowy zgodnie oswiadczaja, iz wszelkie prawa wlasnosci intelektualnej do wytworów 
intelektualnych mogacych byc przedmiotem tych praw, uzyskanych w zwiazku z wykonywaniem 
postanowien umowy przysluguja Zamawiajacemu. Jednak w przypadku gdyby okazalo sie 
to konieczne, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie podpisze wszelkie dokumenty 
i/lub dokona wszelkich czynnosci prawnych niezbednych do uzyskania praw wlasnosci 
intelektualnej przez Zamawiajacego do przedmiotów otrzymanych w zwiazku z realizacja 
postanowien umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, praw 
zaleznych oraz innych praw wlasnosci intelektualnej, jak równiez za dokonanie innych czynnosci 
prawnych, jest wliczone w wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 7 ust. 1. W zwiazku z tym, z tytulu powyzej wymienionych czynnosci Wykonawcy nie 
przysluguje dodatkowe wynagrodzenie.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady dokumentacji projektowej 
zmniejszajacej jej wartosc lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie, 
a w szczególnosci odpowiada za rozwiazania dokumentacji niezgodne z obowiazujacymi normami 
i przepisami techniczno-budowlanymi (gwarancja).

2. W przypadku wystapienia wad w opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca poniesie 
odpowiedzialnosc za skutki wad dokumentacji, w szczególnosci zobowiazany bedzie 
do bezplatnego ich usuniecia w terminie  od daty zawiadomienia 
Wykonawcy (naniesienie uzupelnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach dokumentacji 
dostarczonych Zamawiajacemu) oraz do pokrycia powstalych na tym tle kosztów, pod rygorem 
naliczenia kar umownych okreslonych w § 18 umowy.

3. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji za wady dokumentacji projektowej wygasaja 
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu 
gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie tej dokumentacji.

4. Razace bledy w dokumentacji projektowej, polegajace w szczególnosci na niezgodnosci 
dokumentacji z opisem przedmiotu zamówienia, a wykryte na etapie sprawdzenia dokumentacji, 
moga stanowic podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po 
stronie Wykonawcy.

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

* jezeli dotyczy

* jezeli dotyczy

Odpowiedzialnosc za wady dokumentacji projektowej. Gwarancja.*
§ 4.

5 dni kalendarzowych
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru autorskiego 
nad realizacja robót budowlanych na podstawie i w zakresie wykonanej adaptacji dokumentacji 
projektowej, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane w ramach umownego 
ryczaltowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy

2. Termin trwania nadzoru autorskiego nad realizacja robót budowlanych ustala sie na okres od dnia 
rozpoczecia robót budowlanych do dnia koncowego odbioru robót budowlanych.

3. Wykonawca czynnosci nadzoru autorskiego pelnic bedzie samoistnie oraz w terminach, które 
zostana uzgodnione z Zamawiajacym lub na jego pisemne wezwanie, nie pózniej niz w ciagu 
2 dni roboczych od dnia wezwania.

4. Czynnosci nadzoru autorskiego objete umowa obejmuja w szczególnosci:
1) nadzór nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacja projektowa w zakresie rozwiazan 

technologicznych, technicznych, materialowych i uzytkowych,
2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego i Wykonawcy robót budowlanych powstalych 

w toku realizacji inwestycji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym
uszczególowienie rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupelnien 
na wszystkich egzemplarzach projektu,

3) przedstawianie i uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robót budowlanych mozliwosci 
wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, gdy zastosowanie tych rozwiazan jest niemozliwe lub  gdy ich zastosowanie jest 
nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, 
a koszt zastosowania nowych rozwiazan nie zwiekszy kosztów inwestycji,

4) udzial w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji  
i procedurach rozruchu oraz koncowym odbiorze inwestycji,

5) poprawianie bledów projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupelnienia 
rysunków, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej 
– bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,

6) w przypadku wprowadzenia zmian stanowiacych istotne odstepstwo od zatwierdzonego 
projektu, projektant obowiazany jest wlasnym staraniem i na wlasny koszt doprowadzic 
do zgodnosci z obowiazujacym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego i dokonanie 
stosownych uzgodnien),

7) udokumentowanie aktualizacji rozwiazan projektowych wprowadzonych do dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych,

8) weryfikacji dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej przez Wykonawce robót 
budowlanych, uwzgledniajacej wszystkie zmiany niezbedne do nalezytego wykonania 
przedmiotu umowy, wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, po ich 
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

9) inne czynnosci wynikajace z prawa budowlanego i innych przepisów niezbednych 
do zrealizowania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.     

1. Zamówienie, tj. zakonczenie inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem elewacji 
i ogrodzenia, potwierdzone bezusterkowym Protokolem odbioru koncowego nalezy zrealizowac 
w terminie do dnia ............................... .

2. Strony uzgadniaja, ze za dzien wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien dokonania przez 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego pisemnego potwierdzenia zakonczenia 
robót oraz faktyczna gotowosc do odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami § 14 
umowy.

3. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych 
od dnia zawarcia umowy.

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

* jezeli dotyczy

Nadzór autorski*
§ 5.

Termin realizacji robót budowlanych
§ 6.
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1.   Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe ustalone 
na podstawie  oferty Wykonawcy z dnia ........... w wysokosci brutto: ……………… i wynosi 
brutto: …………… zl (slownie: ……………………………………………….. zlotych), w tym 
obowiazujacy na dzien wystawienia faktury podatek od towarów i uslug VAT.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje calosc kosztów wykonania 
robót budowlanych i dostaw urzadzen oraz wydatków niezbednych do zrealizowania przedmiotu 
umowy wraz z jego przekazaniem do uzytkowania, na warunkach okreslonych umowa *oraz 
wykonania zamiennego projektu dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego w zakresie tej 
dokumentacji.

3.  Koszty wszelkich oplat i uslug w zakresie realizacji przedmiotu umowy, z wyjatkiem oplaty 
przylaczeniowej do sieci PGE, pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, 
które to wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbedne do nalezytego zrealizowania umowy.

4.   Koszty wszelkich robót, dostaw i uslug nie przewidzianych w Dokumentacji projektowej i SIWZ, 
a niezbednych do zrealizowania przedsiewziecia pod wzgledem technicznym, eksploatacyjnym 
i estetycznym pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, wskazanego 
w ust. 1. Wykonawca nie moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia nawet, gdyby nie mozna bylo 
przewidziec rozmiaru lub kosztu prac w chwili zawarcia umowy. 

5.   Cena ustalona na zasadach okreslonych w SIWZ i zaoferowana przez Wykonawce nie podlega 
      waloryzacji.

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, nastapi fakturami czesciowymi 
wg Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiacego Zalacznik nr 3 do umowy, 
wystawianymi po wykonaniu poszczególnych kompletnych etapów, na podstawie 
zaakceptowanego przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego protokolu odbioru etapu. 

2.

3.  Nie przewiduje sie wyplaty zaliczek.
4. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty budowlane, dostawy, 

uslugi beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
w terminie 30 dni liczonych od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo 
wystawionej faktury wraz z odpowiednim kompletem dokumentów. W przypadku realizacji 
umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w protokole odbioru 
czesciowego/koncowego winne byc wyszczególnione i wydzielone elementy robót budowlanych/ 
dostaw/uslug wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego beda 
zalaczone protokoly odbioru czesci robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców w ramach odbieranych robót.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentów, o których mowa w ust. 4, 
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia 
do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o których mowa 
w ust. 4 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia 
Wykonawcy do zadania odsetek.

6.  Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien 
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentów skladanych wraz z faktura.

7.   Zaplata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w zlotych polskich.
8. Za termin zaplaty uznaje sie dzien, w którym Zamawiajacy polecil swojemu bankowi przelac

kwote wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

* jezeli dotyczy

Wynagrodzenie 
§ 7.

Fakturowanie i rozliczanie
§ 8.

Platnosc 
80%  wartosci faktury dokonana bedzie w terminie okreslonym w ust. 4, zas pozostale 20%  
wartosci faktury platne bedzie po podpisaniu protokolu bezusterkowego odbioru koncowego 
przedmiotu umowy oraz przekazaniu inwestycji do uzytkowania, o którym mowa w § 14.
Laczna platnosc za faktury czesciowe, przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu 
umowy, nie moze przekroczyc 80%  wartosci ustalonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
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9. Roboty zamienne oraz nie wykonane zostana rozliczone na podstawie kosztorysu ofertowego 
sporzadzonego przez Wykonawce wg czynników cenotwórczych, okreslonych w tych 
kosztorysach. Roboty oraz materialy musza spelniac odpowiednie wymagania okreslone 
w niniejszej umowie.

10.  Rozliczenia finansowe na skutek odstapienia od realizacji umowy przez Zamawiajacego beda 
prowadzone na podstawie kosztorysu ofertowego, sporzadzonego przez Wykonawce 
wg czynników cenotwórczych, okreslonych w tych kosztorysach. W przypadku niedostosowania 
sie do powyzszych zasad, rozliczenia finansowe beda prowadzone na podstawie zatwierdzonych 
przez Zamawiajacego wycen wlasnych wykonawcy w oparciu o zaoferowane czynniki 
cenotwórcze i wartosci materialów jako sredniej ceny krajowej wg aktualnego wydania IMB 
Sekocenbud (informacja o cenach materialów budowlanych) oraz sredniej ceny pracy sprzetu dla 
pozostalych miejscowosci woj. Podlaskiego wg aktualnego wydania IRS Sekocenbud (informacja 
o stawkach roboczogodziny kosztorysowej oraz ceny pracy sprzetu budowlanego.  Rozliczen 
w takim przypadku dokona Zamawiajacy.

11.  Roboty dodatkowe wyceniane beda na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na podstawie 
zatwierdzonych przez Zamawiajacego wycen wlasnych Wykonawcy, w oparciu o czynniki 
cenotwórcze zawarte w ofercie Wykonawcy, tj.:

       1) stawka roboczogodziny R             ................... zl/h
       2) koszty posrednie Kp od (R+S)      ...................%
      3) zysk Z od (R+S+Kp)                     ...................%.

1.  W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do dokonania 
we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2.  Naleznosci z tytulu realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy realizowane beda na rzecz Wykonawcy pod warunkiem dolaczenia do faktury 
dowodów dotyczacych zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, których termin uplynal w danym okresie rozliczeniowym, w szczególnosci:
1)  Oswiadczenie odpowiednio Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zlozone nie 

wczesniej niz w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury (podpisane przez osoby 
upowaznione do reprezentowania na zewnatrz; jezeli oswiadczenie bedzie podpisane przez 
pelnomocnika – nalezy przedlozyc Pelnomocnictwo w formie oryginalu lub kopii 
poswiadczonej notarialnie)

2)  inne dowody (w szczególnosci kopie faktur wystawione przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców) 

potwierdzajace, ze Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zalega z zadnymi  
za ten okres rozliczeniowy zobowiazaniami w stosunku do Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wynikajacymi z umowy o podwykonawstwo

3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie 
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci 
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

 * jezeli dotyczy

Oswiadczenie lub inny dowód powinny zawierac co najmniej:
1) rodzaj wykonywanych robót
2) nazwe inwestycji
3) numer umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca
4) okres rozliczeniowy, za który dokonano zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
     Podwykonawcy
5) date otrzymania faktury przez Wykonawce
6) date zaplacenia faktury Podwykonawcy
7) kwote dokonanej zaplaty.

§ 9.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek potracen kwot z faktury pomiedzy Wykonawca 
a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, oswiadczenie powinno zawierac równiez 
informacje o dokonaniu potracenia.
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrócic sie z zadaniem zaplaty naleznego 
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4.     Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi 
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz zawezwie Wykonawce 
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy 
wezwania.

5.  W przypadku zgloszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
  Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty
      albo

2) zlozyc do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego 
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, któremu platnosc sie nalezy

      albo
3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.
6.    Zamawiajacy jest zobowiazany zaplacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne 

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o którym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc faktura (kopia faktury potwierdzona za 
zgodnosc z oryginalem), obciazajaca Wykonawce/Podwykonawce, oraz dokumentami 
potwierdzajacymi wykonanie i odbiór robót (potwierdzona za zgodnosc kopie protokolu odbioru 
robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach danego 
etapu robót, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub uslug, podpisany przez Podwykonawce, 
Wykonawce i Inspektorów nadzoru inwestorskiego), a Wykonawca nie zlozy w trybie 
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnosc bezposredniej zaplaty.

7.    Bezposrednia zaplata dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytulu opóznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub 
Podwykonawce i bedzie dotyczyc wylacznie naleznosci powstalych z umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
uslug uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

8.   Równowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej 
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9.  W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnosci zaplaty bezposredniej na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiajacy dokona 
zaplaty w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo sporzadzonych 
dokumentów, o których mowa w ust. 2.

10. Z zastrzezeniem ust. 4 i 5 oraz ust. 7 w przypadku niewykonania przez Wykonawce 
postanowienia ust. 2, wyraza on zgode, by jego naleznosc wynikajaca z faktury w wysokosci 
odpowiadajacej zadluzeniu wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których 
mowa w ust. 6, Zamawiajacy  przekazywal bezposrednio na rachunki Podwykonawców lub
dalszych Podwykonawców.

11.  Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci 
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyslugujacej Wykonawcy 
od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej 
platnosci.

12.  Zamawiajacy moze zlozyc do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci 
co do wysokosci naleznej zaplaty lub co do podmiotu, któremu platnosc nalezy sie, co uznaje sie 
za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowiazania 
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Znak postepowania: ZP/PN-3/16
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13.  Odpowiedzialnosc Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu 
platnosci bezposrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wylacznie 
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robót budowlanych, wynikajacych z umowy.

14. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy oswiadczenia 
wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pelnym zafakturowaniu przez nich 
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie 
z umowami o podwykonawstwo oraz pelnym rozliczeniu tych robót do wysokosci objetej 
platnoscia koncowa oraz zrzeczeniu sie wszelkich roszczen wzgledem Zamawiajacego z tytulu 
realizacji podwykonawstwa na przedmiotowej inwestycji.

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca ustanawia osobe uprawniona do uzgadniania spraw 
     w zakresie wykonania dokumentacji projektowej: .........................................., tel .......................... .*
2.  W okresie realizacji umowy, Wykonawca ustanawia kierownika budowy: …………………….., 

tel. …………………………………. .
3.  Ze strony Wykonawcy osoba odpowiedzialna za przebieg realizacji umowy bedzie ………….,
4.  W okresie realizacji umowy, Zamawiajacy ustanawia inspektora/-ów nadzoru legitymujacego/-ych 

sie uprawnieniami wymaganymi przepisami Prawa budowlanego do pelnienia nadzoru 
inwestorskiego:
1)    …………………………………….., tel. …………………………
2)    …………………………………….., tel. ………………………… . 

5.  Ze strony Zamawiajacego osoba odpowiedzialna za przebieg realizacji umowy bedzie ................, 
tel. ……………………….... .

6. 

7. Wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonaniu zamówienia ze strony Wykonawcy stanowi 
Zalacznik nr 4 do umowy.

1. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowac roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym 
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1) dokumentacja projektowa,
2) warunkami technicznymi wynikajacymi z obowiazujacych przepisów technicznych i Prawa 

budowlanego,
3) wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm przenoszacych normy 

europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszacych te normy. 

2. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiazuje sie do:
1) biezacej wspólpracy w okresie realizacji inwestycji z Inspektorami nadzoru inwestorskiego, 

którzy maja prawo w kazdym momencie prowadzenia robót zrezygnowac z wykonania czesci 
robót lub zastosowanych wyrobów budowlanych i urzadzen, jezeli nie beda one zgodne 
z wymaganiami okreslonymi art. 10 Prawa budowlanego. Rezygnacja powinna nastapic 
w formie pisemnej, 

2) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez Kierownika budowy koordynujacego 
prowadzenie robót budowlanych i pelniacego te funkcje zgodnie z art. 21a i 22 Prawa 
budowlanego oraz powolania Kierowników robót branzowych; 
Co najmniej 5 dni przed rozpoczeciem robót budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest 
przekazac Zamawiajacemu:

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

* jezeli dotyczy

Wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonaniu przedmiotu umowy
§ 10.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany stosowac sie do wszystkich 
polecen i instrukcji wydanych przez Zamawiajacego oraz ustanowionego nadzoru 
inwestorskiego, chyba ze sa sprzeczne z przepisami prawa.

Obowiazki Wykonawcy
§ 11.

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszen pod 
rygorem rezygnacji,
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a) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowiazków kierownika budowy, zas 
Kierowników robót branzowych o przyjeciu obowiazków kierowników robót,

b) oswiadczenie Kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie zgodnie z art. 21a Prawa 
budowlanego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

3. Ponadto do obowiazków Wykonawcy nalezy:
1) prowadzenie dokumentacji budowy poprzez wpisy do Dziennika budowy, prowadzenie 

pisemnej korespondencji z organami i instytucjami wlasciwymi pod wzgledem 
merytorycznym dla prowadzonej inwestycji oraz z Zamawiajacym, 

2) stosowanie do wbudowania jedynie nowych wyrobów dopuszczonych do uzywania 
w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z pózn. zm.), a takze nowych urzadzen, 
posiadajacych certyfikaty i atesty zezwalajace na ich zastosowanie w obiektach budowlanych, 
a w szczególnosci w obiektach ochrony zdrowia,

3) przedstawianie Zamawiajacemu wykazu materialów, wyrobów, prefabrykatów przed ich 
zastosowaniem i wbudowaniem oraz atestów, certyfikatów, swiadectw jakosci, aprobat 
technicznych dla zastosowanych materialów budowlanych i urzadzen, które nalezy dostarczyc 
na budowe lacznie z elementami, których dotycza. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji ww. dokumentów przed wbudowaniem materialów budowlanych oraz na kazdym 
innym etapie realizacji umowy,

4) zorganizowanie pracowników fizycznych i specjalistów niezbednych przy wykonywaniu 
robót budowlanych w odpowiedniej liczbie, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze 
i doswiadczenie  do wykonywania powierzonych im robót i innych czynnosci w ramach 
wykonywania niniejszej umowy,

5) zapewnienie pracy sprzetu budowlano-montazowego i srodków transportu,
6) zapewnienie pelnienia nadzorów technicznych i odbiorów technicznych przez odpowiednie 

jednostki w trakcie prowadzenia robót  oraz po ich wykonaniu,
7) wykonanie wszelkich badan koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy 

i do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz opracowanie wyników 
z przeprowadzonych badan, w tym m.in. badania i analizy chemicznej wody uzytkowej,

8) przeprowadzenie niezbednych pomiarów i sprawdzen instalacji i urzadzen zainstalowanych 
w obiekcie oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie ich obslugi technicznej uzytkownika 
obiektu lub osób przez niego wskazanych,

9) zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem obiektów i infrastruktury technicznej na mape 
zasadnicza miasta po wykonaniu robót zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

10) zglaszania gotowosci odbioru robót i udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
11) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 

w czasie odbiorów oraz w czasie obowiazywania rekojmi,
12) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu:

a) kompletu dokumentów, w tym m.in. atestów, certyfikatów, swiadectw jakosci, deklaracji 
zgodnosci, aprobat, protokolów badan technicznych, kart gwarancyjnych, DTR, instrukcji 
uzytkowania i innych dokumentów wymaganych niniejsza umowa i odpowiednimi 
przepisami,

c) wykazu srodków trwalych - dokumentacje kosztorysowa obejmujaca calosc kosztów 
w formie umozliwiajacej rozliczenie srodków trwalych (budynku i urzadzen) zgodnie
z obowiazujacymi przepisami,

d) mape inwentaryzacyjna po wykonaniu budynku, przylaczy, sieci doziemnych, 
zagospodarowania terenu (2 egzemplarze w wersji papierowej),  

13) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za dzialania wlasnych pracowników w przypadku 
szkody powstalej na skutek prowadzenia robót bedacych przedmiotem umowy,

14) ubezpieczenie budowy,

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

b) wymaganej przepisami dokumentacji powykonawczej (3 egzemplarze w wersji 
papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na plytach CD) z naniesionymi 
i podpisanymi przez autora projektu zmianami w stosunku do dokumentacji 
projektowej (budowlanej i wykonawczej),
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15) zgloszenie i uzyskanie w imieniu i z upowaznienia Zamawiajacego pozytywnej decyzji 
administracyjnej dopuszczajacej budynek do uzytkowania, w tym prowadzenie uzgodnien 
i zgloszen oraz dopelnienie odbiorów branzowych przez odpowiednie wladze i gestorów 
mediów,

16) przekazanie inwestycji Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentów, w tym: Dziennikiem 
budowy, zaswiadczeniem wlasciwych jednostek i organów, protokolami odbiorów 
technicznych i odbiorów czesciowych, dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi 
zmianami dokonanymi w toku budowy, decyzjami administracyjnymi, aktualna mapa 
geodezyjna z elementami zgloszenia budynku do zasobów geodezyjnych miasta Hajnówka, 
swiadectwem efektywnosci energetycznej budynku oraz innymi dokumentami wymaganymi 
w mysl przepisów prawa niniejszej umowy, w tym m.in.: swiadectwami kontroli jakosci, 
certyfikatami, atestami i aprobatami technicznymi, wynikami testów i sprawnosci 
wykonanych instalacji i urzadzen, dokumentami potrzebnymi do przekazania powstalych 
srodków trwalych do eksploatacji obiektu wraz z kartami gwarancyjnymi (budynku 
i urzadzen) i instrukcjami obslugi zamontowanych urzadzen

4. Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie tymczasowe zródla zasilania mediów na czas 
realizacji umowy i poniesie wszystkie koszty z tym zwiazane.

5. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce musza byc 
uzgodnione z Zamawiajacym i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie 
wykonywania robót musza byc potwierdzone w formie pisemnej, a w przypadku zmian urzadzen 
i materialów potwierdzone przez Projektanta i Zamawiajacego.

6. W przypadku zmian rozwiazan technicznych dokonanych przez producentów materialów lub 
urzadzen lub zmian dokonanych przez Wykonawce nalezy opracowac dokumentacje zamienna 
w zakresie dokonanych zmian i uzyskac akceptacje Projektanta i Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowiazuje sie umozliwic Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenie 
kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz 
wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

1. Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje sie odpowiedzialny za powierzony mu teren 
budowy w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwy sposób postepowania z powstalymi w toku 
wlasnych prac odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu 
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z pózn. zm.).

3. Wykonawca jest zobowiazany przed wprowadzeniem na budowe przekazac listy pracowników 
realizujacych przedmiot umowy i stalej jej aktualizacji, a takze zapewnic identyfikacje swoich 
pracowników. Niedopelnienie powyzszego obowiazku moze skutkowac wstrzymaniem robót 
do czasu potwierdzenia realizacji umowy przez uprawnionych pracowników Wykonawcy, 
a w przypadku naruszenia tego obowiazku – naliczeniem kar umownych lub rozwiazaniem 
umowy z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic ochrone terenu budowy oraz mienia znajdujacego sie 
na terenie budowy, wlasciwych warunków bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wlasciwych 
warunków bezpieczenstwa przeciwpozarowego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5. Wykonawca zobowiazany jest opracowac projekt organizacji i zagospodarowania terenu budowy 
oraz wykonac tymczasowe zagospodarowanie terenu budowy, w tym m. in. w zakresie:
1) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
2) wykonania oswietlenia terenu budowy (równiez w porze nocnej),
3) wykonania na terenie budowy tymczasowej instalacji elektrycznej i wodociagowej 

od punktów poboru energii elektrycznej i wody,
4) zorganizowania tymczasowych obiektów zaplecza budowy,
5) likwidacji tymczasowych obiektów wzniesionych na terenie budowy przed przekazaniem 

obiektów do uzytkowania.
6. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i wdrozenia projektu tymczasowej organizacji 

ruchu dla potrzeb budowy, a takze pozyskania wlasnym kosztem i staraniem decyzji 

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

§ 12.
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na ewentualne zajecie pasa drogowego celem prowadzenia robót i dostaw objetych przedmiotem 
umowy, a takze postawienia tablicy informacyjnej (w formie transparentu lub baneru) 
na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezposrednim otoczeniu palcu 
budowy, przy glównych ciagach komunikacyjnych z informacja o realizowanej inwestycji. 

7. Ponadto do obowiazków Wykonawcy nalezy:
1) zastosowanie wszelkich racjonalnych srodków w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych 

do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwiazany z dzialalnoscia Wykonawcy, w tym 
dobieranie trasy i uzywanie pojazdów tak, aby ruch zwiazany z transportem materialów, 
urzadzen i sprzetu Wykonawcy na teren budowy ograniczyc do minimum oraz aby 
nie powodowac uszkodzenia tych dróg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszelkie 
szkody wyrzadzone w mieniu Zamawiajacego i osób trzecich w zwiazku z wykorzystywaniem 
dróg. W przypadku wyrzadzenia szkody osobie trzeciej, Wykonawca zobowiazany jest podjac 
negocjacje i zaplacic wynikle roszczenia,

2) wykonywanie wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robót w taki sposób, aby 
w granicach wynikajacych z koniecznosci wypelnienia zobowiazan wobec Zamawiajacego nie 
zaklócac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub 
zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych 
zarówno do Zamawiajacego, jak i do osób trzecich. Wykonawca zobowiazany jest zapewnic 
bezpieczenstwo ruchu drogowego zwiazanego z budowa. Wykonawca winien zabezpieczyc 
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowawczymi 
i kosztami jakie moga byc nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia,

3) prowadzenie robót w sposób nie powodujacy szkód, w tym m.in. nie powodujacy zagrozenia 
dla zdrowia i zycia ludzi, uszkodzen lub zniszczen wlasnosci publicznej i prywatnej; 
w przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robót przez Wykonawce lub 
Podwykonawców nastapia ww. uszkodzenia lub zniszczenia oraz inne szkody, Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnosc lub naprawi wyrzadzona szkode,

4) przestrzeganie w czasie prowadzenia robót przepisów dotyczacych ochrony srodowiska 
naturalnego, w tym w szczególnosci maksymalnego ograniczenia emisji halasu w porze 
nocnej; ewentualne oplaty za korzystanie ze srodowiska oraz kary za nieprzestrzeganie 
przepisów ponosi wylacznie Wykonawca,

5) skladowanie gruntu oraz wywóz nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopów lub robót 
niwelacyjnych. 

8. Po zakonczeniu robót budowlanych Wykonawca uprzatnie teren placu budowy i usunie wszystkie 
zbedne materialy i odpady na wlasny koszt oraz przywróci nawierzchnie do stanu pierwotnego, 
a takze przywróci do stanu pierwotnego tereny polozone poza terenem budowy, z których 
Wykonawca korzystal przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekaze je wlascicielom lub 
zarzadcom w uzgodnionych terminach przed przekazaniem obiektu do uzytkowania.

1. Zamawiajacy zobowiazany jest do wspólpracy z Wykonawca w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, a w szczególnosci dokonywac niezbednych uzgodnien i koordynacji bez zbednej zwloki.

2. Zamawiajacy zaakceptuje wylacznie takie rozwiazania zamienne, które maja poprawic parametry 
techniczno-eksploatacyjne obiektu, a takze estetyczno-funkcjonalne. 

3. Zamawiajacy ponadto zobowiazuje sie:
1) przekazac Wykonawcy przed rozpoczeciem robót 1 egz. projektu budowlanego, 

po 1 egz. projektów wykonawczych wszystkich branz wraz z 1 egz. STWiOR  w wersji 
papierowej, 

2) dokonac odbioru prawidlowo wykonanych robót,
3) wyplacic Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach okreslonych niniejsza umowa,
4) opiniowania i zatwierdzania bez zbednej zwloki dokumentów w sprawach zastrzezonych dla 

Zamawiajacego zwiazanych z realizacja umowy, dla których taka opinia lub zatwierdzenie beda 
wymagane,

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

Obowiazki Zamawiajacego
§ 13.
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5) udzialu przedstawiciela Zamawiajacego w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robót 
w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, badz w przypadku 
rozwiazania umowy.

1. Odbiór robót zanikajacych i zakrywkowych.
1) Wykonawca ma obowiazek umozliwic Inspektorom nadzoru sprawdzenie kazdej roboty 

budowlanej zanikajacej lub która ulega zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia 
wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

2)  Wykonawca zglasza gotowosc do odbioru robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem 
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego w formie 
pisemnej z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie zgloszonych do odbioru robót przez 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

3)  Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonuja odbioru zgloszonych przez Wykonawce robót 
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pózniej jednak niz na 3 dni robocze od 
daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdzaja odbiór robót Protokolem odbioru robót 
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i/lub wpisem do Dziennika budowy.

4)  W przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robót zanikajacych lub 
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 
zobowiazany odkryc lub za zgoda Zamawiajacego wykonac otwory niezbedne dla zbadania 
robót, a nastepnie wlasnym staraniem i na wlasny koszt przywrócic je pomyslnie do  stanu 
poprzedniego.

2. Odbiór robót czesciowych (etapów) zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, 
stanowiacym Zalacznik nr 3 do umowy.
1) Odbiór czesciowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen 

za wykonane kompletne etapy robót.
2) Wykonawca przeprowadzi przed czynnosciami odbioru czesciowego, wymagane próby, 

sprawdzenia i pomiary. Wykonawca poinformuje o terminie ich przeprowadzenia wpisem 
do Dziennika budowy i powiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej nie pózniej niz na 
5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzen i pomiarów.  

3) Wykonawca stwierdzi zakonczenie wszystkich robót czesciowych i przeprowadzenie z
wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzen pomiarów w trybie ustalonym 
w pkt 2), wpisem do Dziennika budowy i powiadomi Zamawiajacego o tym fakcie w formie 
pisemnej, co zostanie potwierdzone ze stanem faktycznym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Brak ustosunkowania sie do wpisu i do powiadomienia Zamawiajacego 
w ciagu 7 dni, bedzie oznaczalo osiagniecie gotowosci do odbioru z dniem dokonania wpisu 
do Dziennika budowy i powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej. 

4)  Ponadto Wykonawca skompletuje i dostarczy Inspektorom nadzoru inwestorskiego wszystkie 
dokumenty wymagane przepisami i umowa, a Zamawiajacemu dostarczy dokumenty 
rozliczeniowe.

5) Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokolem odbioru czesciowego na podstawie 
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, wykazu wykonanych robót, stanowiacych kompletny etap, w terminie 
kalendarzowych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

Odbiór robót budowlanych
§ 14.

5 dni

3. Odbiór koncowy.
1) Po osiagnieciu gotowosci do odbioru, Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy 

o osiagnieciu gotowosci do odbioru oraz niezwlocznie poinformuje o tym Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, celem ustosunkowania sie do zgloszenia (obowiazkowy wpis 
do dziennika budowy inspektorów wszystkich branz). W przypadku potwierdzenia 
gotowosci do odbioru przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Wykonawca pisemnie 
powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego i jednoczesnie dostarczy 
Zamawiajacemu komplet dokumentów obejmujacy w szczególnosci: Dziennik budowy, 
protokoly z odbiorów czesciowych i odbiorów technicznych (wyniki badan i testy 
sprawdzajace), swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne, 
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Znak postepowania: ZP/PN-3/16

wyniki testów i sprawnosci wykonanych instalacji i urzadzen, dokumentacje 
powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. Ponadto 
Wykonawca uporzadkuje teren budowy. 

2) Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby, sprawdzenia i pomiary w trybie okreslonym w ust. 
2 pkt 2).

3) Jednoczesnie Wykonawca zawiadomi o zakonczeniu robót budowlanych nastepujace 
organy:

     a)  Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
     b)  Panstwowa Straz Pozarna.
4) Przystapienie do odbioru koncowego nastepuje niezwlocznie jednak w terminie nie 

dluzszym niz 5 dni od daty pozyskania decyzji na uzytkowanie budynku poprzez 
powiadomienie w formie pisemnej Zamawiajacego wraz z przedlozeniem 
Zamawiajacemu kompletu dokumentów pozwalajacych na ocene prawidlowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególnosci: zaswiadczen wlasciwych jednostek i 
organów, decyzjami administracyjnymi, aktualna mapa geodezyjna z elementami 
zgloszenia budynku do zasobów geodezyjnych miasta Hajnówka, swiadectwem 
efektywnosci energetycznej budynku oraz innych dokumentów wymaganych w mysl 
przepisów prawa i niniejszej umowy, w tym m.in.: dokumenty potrzebne do przekazania 
powstalych srodków trwalych do eksploatacji obiektu (celem wprowadzenia do ewidencji 
ksiegowej) wraz z kartami gwarancyjnymi (budynku i urzadzen) i instrukcjami obslugi 
zamontowanych urzadzen oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników wyznaczonych 
przez Zamawiajacego, potwierdzonego oswiadczeniem uzytkownika o przeprowadzeniu 
szkolenia.

5) Odbiór koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych 
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego 
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

6) Jezeli w dniu odbioru koncowego komisja odbiorowa Zamawiajacego stwierdzi, 
ze zgodnie z warunkami umowy nie osiagnieto gotowosci do odbioru, to pomimo wpisu 
Wykonawcy i potwierdzen Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy odmówi 
rozpoczecia odbioru koncowego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a zgloszona 
gotowosc do odbioru uznana bedzie za nie zasadna. W takim przypadku czynnosci, 
o których mowa w ust. 3 pkt 1) - 4) – po wykonaniu wymaganych przez Wykonawce 
czynnosci swiadczacych o calkowitym zakonczeniu robót i osiagnieciu gotowosci 
do odbioru – winne byc powtórzone.

7) Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostana stwierdzone wady przedmiotu umowy 
Zamawiajacy moze:
a) odmówic odbioru do czasu usuniecia istotnych wad, wyznaczajac odpowiedni termin 

ich usuniecia,
b) wyrazic zgode na usuniecie wad nieistotnych w trakcie trwania odbioru koncowego 

lub odebrac obiekt z takimi wadami, wyznaczajac jednoczesnie termin ich usuniecia.
8) Za wady Strony uznaja kazda niekorzystna wlasciwosc zrealizowanego przedmiotu 

umowy:
a) utrudniajaca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego badz konserwacje ,
b) obnizajaca jego estetyke, trwalosc albo komfort uzytkowania,
c) powodujaca ryzyko dalszej szkody w obiekcie,
d) która nie jest powszechna cecha obiektów budowlanych, a która mozna 

wyeliminowac przy pomocy aktualnie stosowanej techniki budowlanej,
e) kazde wykonanie nieodpowiadajace wymaganiom i warunkom wyznaczonym, 

uzgodnionym i przyjetym przez Zamawiajacego, a takze niespelniajace wymagan 
normom, przepisów, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

f) stwierdzony brak wlasciwosci obiektu, o której Wykonawca zapewnil 
Zamawiajacego.
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1.  Wykonawca obowiazany jest dostarczyc Zamawiajacemu w dacie odbioru koncowego dokument 
gwarancyjny (pisemna gwarancja), zgodnie z zasadami niniejszej umowy, na wykonany 
przedmiot umowy. Gwarancja ta, jako umowne zobowiazanie Wykonawcy do spelnienia 
odpowiednich swiadczen na wypadek, gdyby w okresie gwarancji ujawnily sie wady fizyczne 
wykonanego przedmiotu umowy, nie moze zawierac jakichkolwiek wylaczen obejmujacych 
czynnosci i zachowania, które z natury wystepuja w obiektach uzytecznosci publicznej w czasie 
uzytkowania i normalnej eksploatacji, jak równiez ograniczen z zakresu i okresu gwarancji 
z tytulu warunków gwarancyjnych dostawców i producentów materialów, urzadzen i systemów.

2.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci:
1)  10 lat dla budynku, w tym dla stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej i zewnetrznej, 

instalacji wewnetrznych i zewnetrznych, gresu i wykladzin podlogowych, grzejników oraz 
dla ogrodzenia

2) 5 lat dla wszystkich urzadzen elektrycznych, energetycznych, wentylacyjnych, 
teletechnicznych, sanitarnych, elementów oznakowania zewnetrznego budynku, systemu 
wjazdowego,

3)   3 lata dla akcesoriów sanitarnych, elementów wystroju wnetrz (roleta/zaluzja)
4)   2 lata dla nasadzen drzew i krzewów,
5) 1 rok dla trawników i terenów zielonych
liczac od daty zakonczenia odbioru koncowego inwestycji i uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na uzytkowanie.

3.  Udzielenie gwarancji nie wylacza uprawnien Zamawiajacego z tytulu rekojmi, której zakres i czas 
obowiazywania strony rozszerzaja na okres 5 lat od przekazania obiektu Zamawiajacemu do 
uzytkowania.

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

9) Za wady istotne uznaje sie takie wady, w tym wady wymienione w ust. 3 pkt 8), które 
polegaja na niewykonaniu przewidzianych umowa elementów robót oraz takie, których 
wystepowanie stwarza ryzyko co do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

10) W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 7) lit. a), Wykonawca zobowiazany jest do 
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad celem wyznaczenia przez 
Zamawiajacego ponownego terminu odbioru koncowego, zas w przypadku, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 7) lit. b), Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajacego 
o usunieciu wad celem odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

11)  Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy nie beda 
nadawaly sie do usuniecia, to Zamawiajacy:
a) naliczy kare umowna zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 4) - jezeli nie uniemozliwiaja one 

uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
b) bedzie uprawniony do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy lub zadania 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 7 ust. 1, lub do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, jezeli wady uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie 
z przeznaczeniem i przepisami prawa.

12) Komisja sporzadza Protokól odbioru koncowego robót. Podpisany Protokól odbioru 
koncowego robót jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen finansowych Stron.

13) Strony ustalaja, ze faktycznym terminem zakonczenia robót budowlanych jest ta data 
zgloszenia gotowosci do odbioru, która zainicjuje nieprzerwany proces zakonczony 
podpisaniem protokolu odbioru koncowego, zas faktycznym terminem zakonczenia 
odbioru jest podpisanie przez komisje odbiorowa Zamawiajacego protokolu odbioru 
koncowego.

14) Strony ustalaja, iz wraz z faktycznym terminem zakonczenia odbioru koncowego 
inwestycji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie rozpoczynaja bieg terminy:
a) na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
b) gwarancji.

Gwarancja
§ 15.
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4.  Zamawiajacy w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wykonanych robót 
budowlanych, obowiazany jest do przedlozenia Wykonawcy, najpózniej w ciagu 7 dni od dnia ich 
ujawnienia, stosowanej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usuniecia.

5.  Obowiazki wynikajace z gwarancji Wykonawca musi podjac niezwlocznie, nie pózniej niz 
w ciagu 12 godzin oraz wykonac roboty zabezpieczajace budynek przed negatywnymi skutkami 
dzialan atmosferycznych i/lub osób trzecich, a nastepnie usunac wady w sposób docelowy 
z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 4, jednak nie dluzszym niz 5 dni od ich 
zgloszenia.

6.  Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad lub awarii w wyznaczonym terminie, 
Zamawiajacy moze powierzyc ich usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

7.  Roszczenia z tytulu gwarancji moga byc dochodzone takze po uplywie terminu gwarancji, jezeli 
Zamawiajacy zglosil Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

8.  Termin gwarancji Wykonawcy ulega przedluzeniu o czas, w ciagu którego wskutek wady rzeczy 
objetej gwarancja Zamawiajacy nie mógl z niej korzystac. W przypadkach wymiany 
urzadzenia/sprzetu na nowy lub tez po dokonaniu istotnych napraw urzadzenia/sprzetu termin 
gwarancji rozpoczyna bieg od nowa.

9.  Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usuwania wad zgloszonych przez Zamawiajacego, 
a fakt ten musi byc kazdorazowo potwierdzony pisemnie przez Zamawiajacego. 

10.  W okresie obowiazywania gwarancji, Wykonawca wykona nieodplatnie przeglady gwarancyjne 
budynku w ilosci niezbednej do utrzymania budynku w nalezytym stanie technicznym 
i utrzymania gwarancji, jednak nie rzadziej niz raz w roku, potwierdzone podpisanym dwustronnie 
protokolem przegladu gwarancyjnego. W zakres nieodplatnych przegladów wchodza materialy 
i urzadzenia niezbedne do usuwania wad i usterek budynku i instalacji wewnetrznych 
i zewnetrznych oraz robocizna  z tym zwiazana.

11.  W okresie obowiazywania gwarancji, Wykonawca wykona nieodplatnie przeglady gwarancyjne 
zainstalowanych urzadzen elektrycznych, energetycznych, cieplowniczych (centrali 
wentylacyjnej, centrali telefonicznej, klimatyzatorów, agregatu pradotwórczego, wyposazenia 
wezla cieplnego, itp. urzadzen) i instalacji w ilosci niezbednej do utrzymania tych urzadzen 
i instalacji w nalezytym stanie technicznym i utrzymania gwarancji, jednak nie rzadziej niz dwa 
razy w roku, potwierdzone podpisanym dwustronnie protokolem przegladu gwarancyjnego. 
W zakres wszystkich przegladów gwarancyjnych wchodza nieodplatnie materialy eksploatacyjne, 
sluzace do przeprowadzenia skutecznych przegladów gwarancyjnych.

12.  Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen 
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

13.  Przeglad pogwarancyjny.
1) Przeglad pogwarancyjny sluzy potwierdzeniu wypelnienia przez Wykonawce obowiazków 

z tytulu udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot umowy, usuniecia wszystkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad 
i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazków wynikajacych 
z umowy.

2)  Przegladu pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego, w terminie 14 dni 
przed uplywem terminu gwarancji jakosci wraz z przedstawicielem Wykonawcy. O terminie 
przegladu pogwarancyjnego Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie na 7 dni przed 
data przegladu.

3) Z przegladu pogwarancyjnego sporzadza sie w dacie uplywu okresu gwarancji Protokól 
przegladu pogwarancyjnego.

3) Jezeli podczas przegladu pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, 
o których mowa w ust. 13 pkt 1), co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, 
stanowiacego przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa przeglad pogwarancyjny zas 
Wykonawca jest zobowiazany przedluzyc odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia 
nalezytego wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin 
Przegladu pogwarancyjnego, do uplywu którego Wykonawca jest zobowiazany usunac wady. 

Znak postepowania: ZP/PN-3/16
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1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiazany jest do posiadania oplaconej polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej 
z przedmiotem zamówienia na kwote ubezpieczenia nie mniejsza niz 60% wartosci brutto 
przedmiotu umowy wraz z dowodem oplacenia.

2. Termin polisy ma obejmowac caly okres trwania inwestycji, tj. do ostatecznego odebrania 
i rozliczenia przedmiotu umowy oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydluzony 
o 30 dni.

3. Wykonawca zobowiazuje sie kontynuowac ubezpieczenia przez caly okres trwania umowy. 
W przypadku wygasniecia polisy przed uplywem terminu zakonczenia umowy, Wykonawca 
zobowiazany jest do jej kontynuacji do ostatecznego terminu zakonczenia inwestycji, zgodnie 
z ust. 2. Nieprzedluzenie ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi 
powyzej lub nieprzedlozenie odpowiedniej polisy Zamawiajacemu w terminie 3 dni przed 
wygasnieciem poprzedniej polisy, stanowic bedzie podstawe do dokonania na koszt Wykonawcy 
stosownego ubezpieczenia a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej 
faktury wystawionej przez Wykonawce i/lub naliczenia kary umownej, o której mowa w § 18 
ust. 1 pkt 6) i/lub rozwiazania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia.

1. Wykonawca wniósl przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w kwocie: ………………… zl (slownie: …………………………………………………. zlotych) 
stanowiace 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, w formie ........................... 
...................................................................................... 

2. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna 
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy, jednakze zmiana zabezpieczenia moze 
byc dokonana tylko z zachowaniem ciaglosci wniesionego zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wartosci.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w  ust. 1, sluzy w wysokosci 100% wniesionej kwoty, 
zabezpieczeniu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, 
a 30% tej kwoty zabezpieczenia przeznaczone bedzie na zabezpieczenie roszczen w okresie 
rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrócone (po ewentualnym potraceniu 
kar przewidzianych umowa) w nastepujacych terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia, w ciagu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajacego 
bezusterkowego protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy i uzyskaniu decyzji 
o pozwoleniu na uzytkowanie,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, nie pózniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
5. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniadzu bedzie podlegala zwrotowi z odsetkami 

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na którym byly one przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniedzy na 
rachunek Wykonawcy, po nalezytym wykonaniu zobowiazan umownych, wynikajacych
z niniejszej umowy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w calosci na rzecz Zamawiajacego 
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 20 ust. 5.

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej, 
Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia terminu obowiazywania dokumentu, 
stanowiacego zabezpieczenie lub zlozenie nowego, w przypadku wydluzenia terminu wykonania 
umowy i zwiazana z tym zmiana terminu uplywu uprawnien z gwarancji i rekojmi, w terminie 
najpózniej 7 dni kalendarzowych przed uplywem waznosci zabezpieczenia. W przypadku 
niewywiazywania sie przez Wykonawce z powyzszego, Zamawiajacy zatrzyma nalezna kwote 
zabezpieczenia z tego tytulu poprzez potracenie jej z najblizej faktury.

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

Ubezpieczenie
§ 16.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
§ 17.
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1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:
1) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za które odpowiada 

Wykonawca lub gdy Wykonawca odstapi od umowy z wlasnej winy lub woli w wysokosci 
15% wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy. Zamawiajacy 
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac 
dotychczas wykonanych, 

      2)  gdy Zamawiajacy odstapi od umowy w trybie § 20 ust. 3 w wysokosci 15% wartosci 
niezrealizowanej czesci umowy,

      3) nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 1% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania 
umowy, o którym mowa w § 17 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku 
do wskazanego w § 14 ust. 3 pkt 6) umowy terminu na ich usuniecie,

4)  wystapienia wad nie nadajacych sie do usuniecia w wysokosci 15% wartosci kazdego elementu 
scalonego wymienionego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w którym wystepuje 
wada,

5)   wykonania czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/Kierownika robót branzowych 
przez osoby inne niz zgloszone i zaakceptowane przez Zamawiajacego w wysokosci 
3 000,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek,

6)  nieprzedluzenia lub niezlozenia Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 17 ust. 7 umowy i/lub polisy ubezpieczenia, o której 
mowa w § 16 ust. 3 umowy, w wysokosci 500,00 zl za kazdy dzien zwloki,  

7)  dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objetych przedmiotem umowy innego 
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi 
w niniejszej umowie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 
ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

8)   wykonywania robót przez niezidentyfikowanych pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy stosownie do wymogu § 12 ust. 3 umowy w wysokosci  
500,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek,

9)   nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
sa roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci 500,00 zl za kazdy dzien zwloki 
za kazdy nieprzedlozony projekt umowy lub jej zmiany,

10) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy badz uslugi lub jej zmiany w wysokosci 
500,00 zl za kazdy dzien zwloki za kazda nieprzedlozona kopie umowy lub jej zmiany,

11) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane, dostawy lub uslugi w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez 
Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00 zl za kazdy dzien zwloki,

12) braku zaplaty naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce Podwykonawcy/-om lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokosci 2 000,00 zl za kazda dokonana przez Zamawiajacego platnosc 
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/-ów lub dalszych podwykonawców,

13) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/-om lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokosci 200,00 zl za kazdy dzien od dnia uplywu terminu zaplaty 
do dnia zaplaty.

2.  Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylaczaja praw Zamawiajacego do dochodzenia 
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, 
jezeli wartosc szkody przekroczy wysokosc kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych. 

3.  W przypadku niezaplacenia kar umownych w ciagu 14 dni od daty otrzymania wezwania do 
dobrowolnej zaplaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych z biezacej 
naleznosci Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 
Zaplacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku 
zakonczenia robót oraz wykonania pozostalych zobowiazan umownych.

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

Kary umowne
§ 18.
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1.  Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc zmiany w zawartej umowie w stosunku, do tresci oferty 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:
1) zmiany osób pelniacych funkcje Kierownika budowy oraz Kierowników branzowych –

zmiana bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi 
okolicznosciami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury 
innej osoby spelniajacej warunki zawarte w SIWZ oraz przedlozeniu dokumentów 
potwierdzajacych uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o 
przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

2) zmian technologiczno-materialowych wykonania elementów robót wylacznie w przypadkach 
gdy proponowane przez Wykonawce rozwiazanie czy tez system jest równorzedny lub lepszy 
funkcjonalnie  od tego jakie przewiduje projekt, 
a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztów robót;

3) zmian z powodu istotnych braków lub bledów w dokumentacji, równiez tych polegajacych 
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

4) zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
a) polegajacych na jego zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy. W takim przypadku z wynagrodzenia ryczaltowego wylaczone 
zostana kwoty odpowiadajace kosztom zmniejszonego zakresu rzeczowego 
i wynagrodzenie z tego tytulu ustalone zostanie na podstawie uzgodnionego przez Strony 
kosztorysu,

b) w przypadku wystapienia koniecznosci zastosowania zamiennych robót, materialów –
moze to nastapic po uprzednim wylaczeniu z wynagrodzenia ryczaltowego kwoty 
odpowiadajacej kosztom materialów, które beda zamienne lub zaniechane na podstawie 
kosztorysu robót niewykonanych, sporzadzonego przez Wykonawce, uzgodnionego 
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego,

5) zmiany terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 o okres trwania przyczyn, z powodu których 
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robót, w nastepujacych sytuacjach:
a)    jezeli przyczyny, z powodu których bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia 

robót beda nastepstwem okolicznosci, za które odpowiedzialnosc ponosi Zamawiajacy, w 
szczególnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci 
mialy lub beda mogly miec wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robót,

b)    gdy wystapi koniecznosc wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbednych do 
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówien dodatkowych, które wstrzymuja lub opózniaja realizacje przedmiotu umowy, 

c)    gdy wystapia opóznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydawania 
których wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisów prawa, jezeli opóznienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 
zostac wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnosc,

 d)   wystapienia sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami;

6)   zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego powodowanych przyczynami technicznymi 
lub technologicznymi lub atmosferycznymi, bez koniecznosci dokonywania zmian terminu 
koncowego realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiazany aktualizowac opracowany harmonogram rzeczowo-finansowy 
w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w tym zakresie. Aktualizacja harmonogramu 
musi byc wykonana przez Wykonawce w terminie nie dluzszym niz 7 dni w przypadku 
zaistnienia sytuacji koniecznosci dostosowania stanu faktycznego na placu budowy 
z mozliwosciami Wykonawcy. Harmonogram obowiazuje Strony po ich zatwierdzeniu przez 
Zamawiajacego;

7) zmiany obowiazujacych przepisów prawa majacych wplyw na realizacje przedmiotu 
zamówienia.

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

Zmiany postanowien umowy
§ 19.

lub technicznie/technologicznie
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2. Zamawiajacy zastrzega sobie równiez mozliwosc zmiany, z zastrzezeniem art. 140 ust. 1 i 3 
ustawy Prawo zamówien publicznych, w przypadku:
1)   zmiany w obowiazujacych przepisach prawa majacych wplyw na przedmiot i warunki umowy 

oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiajacego skutkujaca 
niemozliwoscia realizacji przedmiotu umowy;

2)  powstania nadzwyczajnych okolicznosci bedacych „sila wyzsza” skutkujacych brakiem 
mozliwosci realizacji przedmiotu umowy lub grozacych razaca strata, których Strony nie 
przewidzialy przy zawarciu umowy. Jako „sile wyzsza” rozumie sie wydarzenia i okolicznosci 
nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezalezne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron 
umowy;

3)  powstania nadzwyczajnych okolicznosci nie bedacych „sila wyzsza”, grozacych razaca strata, 
których Strony nie przewidzialy przy zawarciu umowy.

3. Wyzej wymienione zmiany moga byc dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy 
i za zgoda obu Stron wprowadzone aneksem do umowy.

4.   Nie stanowia zmiany umowy nastepujace zmiany:
1)  danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy,
2)  danych teleadresowych,
3)  danych rejestrowych,
4)  form wniesienia nalezytego wykonania umowy. 

1. Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstapienia od umowy w razie:
1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy 

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy; 
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapic w terminie 30 dni od powziecia 
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; 

2) ogloszenia likwidacji Wykonawcy (za wyjatkiem likwidacji przeprowadzanej w celu 
przeksztalcenia lub restrukturyzacji);

3) wydania nakazu zajecia istotnej czesci majatku Wykonawcy, majacej wplyw na realizacje 
przedmiotu niniejszej umowy.

2.   Zamawiajacy ma prawo odstapic od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, w przypadku opóznienia przez Wykonawce realizacji elementów robót okreslonych 
w Harmonogramach rzeczowo – finansowych, o okres dluzszy niz 14 dni.

3.  Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:
1) nie podjal wykonania obowiazków wynikajacych z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty 

wyznaczonej na przekazanie terenu budowy,
2) przerwal samowolnie wykonanie robót z wlasnej winy, zas przerwa trwa dluzej niz 10 dni,
3) realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi i nie dokonuje ich naprawy w ciagu 

jednego miesiaca od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,
4) realizuje roboty niezgodnie z wczesniej opracowanymi projektami bez akceptacji Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego i nie przystepuje do wlasciwego wykonania robót w ciagu 10 dni 
od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zmawiajacego,

5) nie wywiazuje sie z zobowiazan wobec zatrudnionych przy realizacji zadania 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców lub zatrudnia niezidentyfikowanych 
(niezgloszonych) Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

6) stosuje materialy, urzadzenia, systemy itp. bez dopuszczenia przez Zamawiajacego, w tym 
równiez stosuje rozwiazania zamienne bez zgody Zamawiajacego,

7) nie przedluzyl ubezpieczenia i nie przedlozyl odpowiedniej polisy Zamawiajacemu 
w zakresie, o którym mowa w § 16 ust 3.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego 
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych 
odstapienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek:

Znak postepowania: ZP/PN-3/16
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1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robót i zabezpieczyc przerwane roboty oraz 
zabezpieczyc teren budowy i opuscic go najpózniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, 
materialy i inne prace, za które Wykonawca otrzymal platnosc oraz inna, sporzadzona przez 
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpózniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiajacego.

6. W terminie 14  dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi 
Zamawiajacemu gotowosc do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczajacych. 
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo 
przeprowadzic odbiór jednostronny.

7. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania w terminie  kalendarzowych do odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

8. Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie zorganizowac usuniecia sprzetu i robót
tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce 
powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W terminie 14  dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiajacego, sporzadzi szczególowy protokól odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, który stanowi podstawe do wystawienia 
przez Wykonawce faktury.

10. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robót 
wedlug stanu na dzien odstapienia.

11. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia 
wedlug cen wskazanych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny 
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstapienia od umowy.

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot zamówienia wykonywac bedzie bez pomocy 
podwykonawców*/przy pomocy podwykonawców*. Zakres rzeczowy robót wykonywany przez 
podwykonawców okresla Wykaz czesci zamówienia powierzony podwykonawcom, stanowiacy 
Zalacznik nr 5 do umowy (sporzadzony na podstawie pkt 9.2 Formularza oferty, stanowiacego 
Zalacznik nr 3 do SIWZ). 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych/ 
dostaw/uslug stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana 
pisemna zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawców z dalszymi 
Podwykonawcami winne byc zawierane w formie pisemnej, zgodnie z odpowiednimi przepisami 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówien publicznych.

4.  Projekt umowy oraz umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna zawierac 
w szczególnosci:
1)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) nie moze byc 

dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury, potwierdzajacej wykonanie zleconej roboty budowlanej, dostawy lub 
uslugi,
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o udzielenie zamówienia bedacego przedmiotem umowy.
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2)   zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego 
Podwykonawce, które scisle odpowiadaja czesci zamówienia okreslonego umowa zawarta 
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3)   termin realizacji robót budowlanych objetych umowa, przy czym termin ten nie moze 
przekraczac terminu realizacji zamówienia okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca 
a Zamawiajacym,

4)  wysokosc wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i zasady platnosci 
za wykonanie danego zakresu robót budowlanych,

5)  postanowienia dotyczace rozwiazania umowy o roboty budowlane z Podwykonawca lub 
dalszym Podwykonawca) w przypadku rozwiazania umowy zawartej pomiedzy Wykonawca 
a Zamawiajacym,

6)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krótszy od okresu odpowiedzialnosci za wady 
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

7)  oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych, iz zapoznal 
sie z trescia umowy laczacej Wykonawce z Zamawiajacym.

5.   Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty 

od Wykonawcy (Podwykonawcy) za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo 
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio przez 
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2)  uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3)  sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca lub 
sprzecznych z obowiazujacymi przepisami prawa.

6.   Zawarcie umowy o podwykonawstwo  w zakresie robót budowlanych moze nastapic wylacznie 
po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji umowy w zakresie 
robót budowlanych, dostaw/uslug przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze 
nastapic wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest w trakcie realizacji 
niniejszej umowy do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem sa roboty budowlane, nie pózniej 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku 
projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz 
ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem 
umowy.

8.   Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany 
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia 
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez 
Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia tego projektu Zamawiajacemu na zasadach 
okreslonych w ust. 7.

9.  Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane, w szczególnosci w nastepujacych 
przypadkach:
1)  niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, 

okreslonych w ust. 4,
2)  gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce  lub 

dalszego Podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowej przedmiotu umowy, której 
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, 
z zastrzezeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez 
podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca powolywal sie w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w celu wykazania spelnienia warunków udzialu w postepowaniu,

3)  zamieszczenia w projekcie postanowien, o których mowa w ust. 5,
4) gdy termin realizacji robót budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany 

niniejsza umowa,
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5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, 
uniemozliwiajace rozliczenie tych robót pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca 
na podstawie umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze 
przedlozyc zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia 
Zamawiajacego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane lub 
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc 
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
umowy, jednak nie pózniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 
sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane, 
w terminie 14 dni od jej przedlozenia. W przypadku, gdy Zamawiajacy w niniejszym terminie nie 
zglosi na pismie sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, uwaza sie ja za zaakceptowana przez 
Zamawiajacego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu 
poswiadczona za zgodnosc z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowiace czesc przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umów o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 
50 000,00 zl. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedlozonej umowie jest dluzszy niz 
okreslony w ust. 4 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

14. Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie zostala zawarta umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usunac takiego 
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy 
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, 
z którym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub 
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga 
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 – 12.

17. Do zmian istotnych postanowien umów o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 16, 
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7-12.

18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów okreslonych ta umowa.

19. Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli 
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca, nie spelniaja warunków dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie 
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych, dostaw, uslug czy tez dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie 
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia 
niniejszej umowy.

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 
 o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzone sa w jezyku 
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 obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczyc 
do
 przedkladanego projektu umowy jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy 
 o podwykonawstwo – tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

W stosunkach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na tle realizacji przedmiotu umowy wspólnie 
(konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiazuja zasady:
1) solidarnej odpowiedzialnosci wykonawców (uczestników konsorcjum) za calosc podjetych 

w ramach przedmiotu zamówienia zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy, niezaleznie 
od procentowego lub rzeczowego udzialu kazdego z nich w realizacji przedmiotu zamówienia,

2) reprezentacji jednego z wykonawców (poprzez ustanowienie Pelnomocnika - lidera) ze skutkiem 
dla pozostalych, rozumianej jako wylaczne uprawnienie i obowiazek do skladania i przyjmowania 
dokumentów i oswiadczen powstalych na tle realizacji niniejszej umowy.

   * 

1.  Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnosc cywilna za wszelkie spowodowane przez siebie szkody 
osobiste i majatkowe wobec osób trzecich, które moga powstac w zwiazku z wykonywaniem 
niniejszej umowy, a roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen 
sadowych, lacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytulu kosztami moglyby byc skierowane do 
Zamawiajacego lub podmiotów pozostajacych pod jego kontrola, osób upowaznionych do ich 
reprezentacji, pracowników i innych osób dzialajacych w imieniu Zamawiajacego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresc niniejszej umowy, a w szczególnosci 
przedmiot umowy i wysokosc wynagrodzenia, stanowia informacje publiczna w rozumieniu art. 1 
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2058 t.j.), która podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem 
informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2, zawartych 
w niniejszej umowie dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imiona i nazwiska osób 
realizujacych przedmiot umowy.

4. Wykonawca nie ma prawa do przelania wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 
osób trzecich bez zgody Zamawiajacego.

1.  Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji umowy beda rozstrzygane w pierwszej kolejnosci 
polubownie na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne 
kwestie rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiajacego.

2.   Zmiany w tresci umowy moga nastepowac w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
3.   Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga byc przenoszone na osoby trzecie bez 

zgody Stron.
4.  W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy: ustawy Prawo 

zamówien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
5.  Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

kazdej ze Stron.
6.   Integralna czesc niniejszej umowy stanowi:

1) Zalacznik nr 1 – Dokumentacja projektowa i Program Funkcjonalno-Uzytkowy
2) Zalacznik nr 2 – Uszczególowienie przedmiotu zamówienia i zakres prac nieobjetych

                                    dokumentacja projektowa
    3)  Zalacznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych* i robót budowlanych

4) Zalacznik nr 4 – Wykaz osób realizujacych przedmiot umowy

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

 jezeli dotyczy

Realizacja umowy wspólnie
§ 22.*

Postanowienia szczególne
§ 23.

Postanowienia koncowe
§ 24.
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     5) Zalacznik nr 5 – Wykaz czesci zamówienia powierzonego Podwykonawcom
     6) Zalacznik nr 6 – Warunki techniczne wydane przez gestorów mediów
* 

Znak postepowania: ZP/PN-3/16

 jezeli dotyczy

WYKONAWCA:                                                                                               ZAM AWIAJACY:
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