



# REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok  
tel. 85 744 70 02, fax 85 744 71 33

[www.rckik.bialystok.pl](http://www.rckik.bialystok.pl) sekretariat@rckik.bialystok.pl



Białystok, dn. 30.04.2019 r.

## **Wszyscy uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i budowę budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży w technologii modułowej”, realizowanego w trybie przetargu nicogranicznego nr ZP/PN-9/19, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 539855-N-2019 w dniu 19.04.2019 r.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Zaprojektowanie i budowę budynku RCKiK w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży w technologii modułowej” wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie 1:**

§2 pkt 1 – prosimy o wykreślenie ostatniego zdania.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 2:**

§6 pkt 2 – prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego rozliczenia częściowego wynagrodzenia określonego w § 5 pkt 1 ust. 2.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 3:**

§6 pkt 3 ust. 1 – prosimy o zmianę z 20% na 10%.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 4:**

§8 pkt 5. Prosimy o zmianę – wykreślenie ostatniego zdania i zastąpienie go: „zmiana ta nie stanowi zmiany umowy”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5:**

§10 pkt 7 – prosimy o zmianę zapisu: „Za datę wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej uważa się datę złożenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego. Dla potwierdzenia wykonania tej części umowy przez Wykonawcę, Strony podpiszą protokół odbioru dokumentacji projektowej bez uwag”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6:**

§ 16 pkt 2 ust. 7 – prosimy o dodanie zapisu: „Odbiór częściowy będzie mógł być również wykonywany na terenie zakładu produkcyjnego Wykonawcy”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7:**

§19 pkt 6 – prosimy o wykreślenie w całości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 8:**

§24 pkt 12 – prosimy o doprecyzowanie, iż procedura zgłaszania podwykonawców robót budowlanych i dostaw/usług, dotyczy tylko tych umów, których wartość przekracza 50 000 zł. Nie zgłaszanie podwykonawców robót budowlanych, których wartość umowy nie przekracza kwoty 50 000 zł pozwoli Zamawiającemu oraz Wykonawcy przyspieszyć proces budowlany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż kwestia zgłaszania podwykonawców dostaw i usług o wartości nieprzekraczającej 50 000,00 zł uregulowana została w § 24 ust. 18 Wzoru umowy. W przypadku robót budowlanych należy zgłaszać każdego podwykonawcę robót budowlanych bez względu na wartość umowy (art. 143b ustawy Prawo zamówień publicznych).

**Pytanie 9:**

Ponadto Wykonawca pragnie wskazać, iż zaproponowana w umowie procedura i terminy w niej określone dot. zgłaszania podwykonawców są skonstruowane w taki sposób, gdzie biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zadania Inwestycyjnego, Wykonawca traci wiele czasu na sfinalizowanie formalności i dopuszczenie podwykonawcy do wykonania zleconej pracy, co w konsekwencji może negatywnie odbić się na terminowym zakończeniu Inwestycji.

**Odpowiedź:**

Powyższa treść nie stanowi pytania.

Zamawiający informuje, iż określona we Wzorze umowy procedura zgłaszania podwykonawców i terminy wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż wskazane we Wzorze umowy terminy są terminami maksymalnymi co oznacza, że strony umowy mogą wykonać czynności w niej określone wcześniej.

**Pytanie 10:**

§26 pkt 1 – prosimy o zmianę z 10% na 5%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11:**

§27 Wykonawca pragnie zastrzec, iż ze względu na nieproporcjonalne miarkowanie możliwości nakładania kar przez Zamawiającego dla Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy określone w §5 pkt 1 niniejszej umowy uwzględniać musi ryzyko, jakie ponosi Wykonawca w związku z krótkim terminem realizacji przedmiotu umowy i wysokością ewentualnych kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, co uzasadnia poniższe wnioskowanie o obniżenie wysokości nakładanych kar umownych.

**Odpowiedź:**

Powyższa treść nie stanowi pytania.

**Pytanie 12:**

§27 pkt 1 ust. 1 – prosimy o zmianę z 10% na 5%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13:**

§27 pkt 1 ust. 2 – prosimy o zmianę z 10% na 5%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14:**

§27 pkt 1 ust. 3 – prosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” oraz o zmianę z 0,02% na 0,01%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15:**

§27 pkt 1 ust. 4 – prosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” oraz o zmianę z 0,1% na 0,02%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 16:**

§27 pkt 1 ust. 5 – prosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” oraz o zmianę z 300 zł na 150 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 17:**

§27 pkt 1 ust. 6 – prosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka” oraz o zmianę z 400 zł na 200 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 18:**

§27 pkt 1 ust. 7 – prosimy o zmianę z 500 zł na 250 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 19:**

§27 pkt 1 ust. 8 – prosimy o zmianę z 200 zł na 100 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 20:**

§27 pkt 1 ust. 9 – prosimy o zmianę z 200 zł na 100 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 21:**

§27 pkt 1 ust. 10 – prosimy o zmianę z 1 000 zł na 500 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 22:**

§27 pkt 1 ust. 11 – prosimy o wykreślenie w całości, albo o zmianę z 500 zł na 200 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 23:**

§27 pkt 1 ust. 12 – prosimy o zmianę z 200 zł na 100 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 24:**

§27 pkt 1 ust. 13 – prosimy o zmianę z 200 zł na 100 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 25:**

§27 pkt 1 ust. 14 – prosimy o zmianę z 200 zł na 100 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 26:**

§27 pkt 1 ust. 15 – prosimy o zmianę z 500 zł na 200 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 27:**

§27 pkt 1 ust. 16 – prosimy o wykreślenie w całości. Opóźnienia w płatności wyliczane są na podstawie ustawowych odsetek za opóźnienie i zapisy te są regulowane w umowie z podwykonawcą. Kara umowna nie może przekroczyć wysokości ustawowych odsetek maksymalnych za dane opóźnienie w płatności lub o zmianę z 200 zł na 100 zł

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż postanowienia dotyczące kar umownych z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynikają z art. 143d ust. 1 pkt 7) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Pytanie 28:**

§27 pkt 1 ust. 17 – prosimy o zmianę z 500 zł na 200 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 29:**

§27 pkt 1 ust. 18 – prosimy o zmianę z 1 000 zł na 300 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 30:**

§27 pkt 1 ust. 19 – prosimy o zmianę z 1 000 zł na 300 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 31:**

§27 pkt 5 – prosimy o dodanie zapisu: „Suma nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości umowy określonej w §5 pkt 1”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 32:**

§29 pkt 2 ust 1 – prosimy o dopisanie na końcu zapisu: „pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do wznowienia przerwanych robót”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.**

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR  
Regionalnego Centrum Kwiadawstwa  
i Kwiolozdctwa w Białymstoku

*Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon*

